

Pruszcz Gdański, dnia 21.09.2020r.

**Zakład Nieruchomości Komunalnych  
w Pruszczu Gdańskim  
ul. Grunwaldzka 71A  
83-000 Pruszcz Gdański**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.350.000 EURO na Roboty budowlane polegające na modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.), Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

W załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy:

1) W par. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 3, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.”

2) W par. 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Zapłata odpowiednio całości lub części wynagrodzenia przysługującego wykonawcy zostanie dokonana przelewem, na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5”.

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.